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ACTA DE FALLO
RELATIVO AL PROCEDIMIENTO No LP-IEIFE-001-2020/EST EN EL QUE EL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE SAN LUIS  POTOSI RECIBIO POR ESCRITO, LAS PROPOSICIONES PARA LA CONSTRUCCION DE:

NOMBRE DE LA OBRA, LOCALIDAD Y METAS:
REHABILITACION DE PLANETARIO DEL PARQUE “TANGAMANGA I”, SALAS DE EXPOSICION, DOMO Y ADMINISTRACION, EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

EN LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, A LAS 13:00 HRS. DEL 11 DE FEBRERO DEL 2020, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE ESTE INSTITUTO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y EMPRESAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE ESTE PROCEDIMIENTO.

DE ACUERDO A LA REVISION DETALLADA EFECTUADA A LAS PROPUESTAS SE DETERMINO POR NO CUMPLIR FIELMENTE CON LO ESTIPULADO EN LA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACION Y EN LOS ARTICULOS 71, 72 Y 73 DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO, ASI COMO LOS ARTICULOS 40.II, 41 Y 47 DEL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE, NO ACEPTAR LA(S) PROPUESTA(S) QUE A CONTINUACION SE MENCIONA(N), ASI COMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON A SU NO ACEPTACIÓN.

	EMPRESA: 
E.A.O. JUAN JESÚS ANGUIANO ROSETE

	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE


	NO SE ACEPTO SU PROPUESTA EN RAZÓN DE QUE: PRESENTA MAL ELABORADO EL DOCUMENTO 8.E)- ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EN LAS CLAVES: 51476.- SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN CABLE CU THW CALIBRE 4/0…, 34003.- PINTURA 100% ACRÍLICA LAVABLE… SALIDALU.- SALIDA ALUMBRADO APARENTE…, SALIDACON.- SALIDA DE CONTACTO POLARIZADO… LUM-001.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE SUSPENDER…LUM-002.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE SUSPENDER…LUM-100.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE RIEL…CAN084.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELÍCULA DE SEGURIDAD PARA CRISTAL…, PRECIOS BAJOS Y MAL ANALIZADOS AL CONSIDERAR CARGOS BAJOS DE MATERIAL Y MANO DE OBRA, EN LAS CLAVES: HERR-001.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DOBLE DE 2.03x2.10 …, Y 41001.-SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE PERFIL…PRECIOS BAJOS Y MAL ANALIZADOS AL CONSIDERAR CANTIDADES INSUFICIENTES DE MATERIAL PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EN LAS CLAVES: PISO022.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELÁNICO… PRECIO BAJO Y MAL ANALIZADO AL NO CONSIDERAR EL EQUIPO SOLICITADO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ADEMAS INCLUYE CARGOS BAJOS DE MANO DE OBRA.CLAVE: 51389.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO…PRECIO BAJO Y MAL ANALIZADO AL CONSIDERAR MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO Y CARGOS BAJOS DE MANO DE OBRA.  LO ANTERIOR TAL COMO SE INDICA EN LOS PUNTOS 10.1.R, 10.1.S, Y 10.1.W, EN LA CONVOCATORIA-BASES DE LICITACIÓN ENTREGADAS POR ESTE INSTITUTO AL CONTRATISTA Y FIRMADAS DE CONOCIMIENTO POR EL MISMO. 



	EMPRESA: 
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGA, S.A. DE C.V.

	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE


	[bookmark: _GoBack]NO SE ACEPTO SU PROPUESTA EN RAZÓN DE QUE: PRESENTA MAL ELABORADO EL DOCUMENTO 8.E)- ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, EN LAS CLAVES: PIVI001.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO MARCA TARKETT…, LUM-100.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE RIEL DE 3 FASES DE 2 METROS DE LONGITUD CON 2 LUMINARIAS…, INS537.- SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXION, PROGRAMACION Y ETIQUETADO DE PANEL DE CONTROL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS…, PRECIOS BAJOS E INSOLVENTES AL CONSIDERAR CARGOS BAJOS DE MATERIALES. EN LA CLAVE: PRE.001.- RETIRO DE AIRE LAVADO DE HASTA 10 TON. DE CAPACIDAD…, PRECIO BAJO E INSOLVENTE AL CONSIDERAR CARGO BAJO DE MANO DE OBRA Y MAQUINARIA. EN LA CLAVE: PRE034.- CANCELACION DE SALIDAS ELECTRICAS APARENTES…, PRECIO BAJO E INSOLVENTE AL CONSIDERAR CARGO BAJO DE MANO DE OBRA. EN LA CLAVE: ELEC-401.- SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO PARA PISO EN CAJA RECTANGULAR…, PRECIO BAJO E INSOLVENTE AL CONSIDERAR CARGO BAJO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA. EN LA CLAVE: PISO022.-  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANICO…, PRECIO MAL ANALIZADO AL NO CONSIDERAR EL EQUIPO SOLICITADO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. ADEMAS EN EL DOCUMENTO 6.A CORRESPONDIENTE A LA ACREDITACION DE LA CAPACIDAD TECNICA, CURRICULUM DE PROFESIONALES AL SERVICIO DEL LICITANTE …, ESTOS SE ENCUENTRAN OCUPADOS CON COMPROMISOS CONTRACTUALES CONTRAÍDOS CON ESTE INSTITUTO. LO ANTERIOR TAL COMO SE INDICA EN LOS PUNTOS 10.1.R, 10.1.S, 10.1.C. Y 10.1.W, DE LA CONVOCATORIA-BASES DE LICITACIÓN, ENTREGADA POR ESTE INSTITUTO AL CONTRATISTA Y FIRMADA DE CONOCIMIENTO POR EL MISMO.






DESPUES DE HABER REVISADO LAS PROPOSICIONES Y EFECTUADO LAS CORRECCIONES ARITMETICAS PRELIMINARES CORRESPONDIENTES SE OBTUVIERON LOS SIGUIENTES MONTOS:
	EMPRESA
	MONTO

	Y.C. CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.
	$ 3´814,652.87

	GENARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
	$ 3´968,792.18

	ING. MARTIN EDUARDO TORRES MATA
	$ 3´978,386.92

	L.E.A.O. JOSE LUIS MATA JURADO
	$ 3´995,771.94

	CONSTRUCTORA IMAT, S.A. DE C.V.
	$ 4´230,457.04

	MALDONADO MAS M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
	$ 4´473,505.09

	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES FLOBAT, S.A. DE C.V.
	$ 4´919,731.09




UNA VEZ APLICADO EL MECANISMO POR MEDIO DE PUNTOS Y PORCENTAJES DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 71 FRACCION II , 72, 73 Y 76 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO Y EN LAS REPECTIVAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: RELACION DE EMPRESAS SOLVENTES NO DESECHADAS:

	EMPRESA
	MONTO
	PUNTOS Y PORCENTAJES SEGÚN ANEXO

	Y.C. CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.
	$ 3´814,652.87
	100.00%

	GENARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
	$ 3´968,792.18
	97.67%

	ING. MARTIN EDUARDO TORRES MATA
	$ 3´978,386.92
	97.53%

	L.E.A.O. JOSE LUIS MATA JURADO
	$ 3´995,771.94
	97.28%

	CONSTRUCTORA IMAT, S.A. DE C.V.
	$ 4´230,457.04
	94.10%

	MALDONADO MAS M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
	$ 4´473,505.09
	91.16%

	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES FLOBAT, S.A. DE C.V.
	$ 4´919,731.09
	86.52%



AL REUNIR LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS LOS ARTICULOS 76, 77, 79, 80 Y 81 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO, ASI COMO EN LOS ARTICULOS 40.II, 41, 42 Y 44 DE SU CORRESPONDIENTE REGLAMENTO, ADEMAS EN APEGO A LA CONVOCATORIA Y BASES DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO EL MECANISMO PUNTOS Y PORCENTAJES EL METODO QUE SE ESTABLECE EN ESTA LICITACION Y PRESENTAR LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO PRECIO, CALIDAD FINACIAMIENTO Y OPORTUNIDAD, EL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DA LECTURA AL DICTAMEN Y FALLO MEDIANTE EL CUAL SE ADJUDICA EL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA QUE REUNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SIENDO LA SIGUIENTE: 
Y.C. CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.
		MONTO TOTAL

	$ 3´814,652.87





(TRES MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 87/100 M.N.)

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA AL CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DE CONTRATO CORRESPONDIENTE EN EL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, A LAS 09:00 HRS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2020. ASI COMO A LA ENTREGA DE GARANTIAS MEDIANTE FIANZAS DE CONFORMIDAD Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 109, 110, 114, 115, 116 Y 183 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA ESTADO, AL IGUAL QUE LOS ARTICULOS 70, 71, 75 Y 77  DEL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE.

EL INICIO DE LOS TRABAJOS SERA EL 27 DE FEBRERO DEL 2020 CON UNA FECHA PROBABLE DE TERMINACIÓN DEL: 15 DE JUNIO DEL 2020 SIENDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 110 DÍAS NATURALES.

SIENDO LAS 13:35 HRS SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO.

SE LE OTORGARA UN ANTICIPO DEL 30% DESGLOSADO: 10% PARA INICIO DE LOS TRABAJOS Y UN 20% PARA ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO.

PARA CONSTANCIA Y LOS EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON.








EN REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA


	LA DIRECTORA GENERAL SEGÚN DECRETO DE CREACION Y REGLAMENTO INTERIOR Y PRESIDENTA DEL COMITÉ DE OBRAS DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, EVALUA Y PRESIDIO EL ACTO.
ING. GEORGINA SILVA BARRAGÀN
	









	EL DIRECTOR DE COSTOS Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS DEL IEIFE EVALUA
ARQ. CARLOS ALFREDO RUIZ VAZQUEZ
	








	EL DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS DEL IEIFE EVALUA.
ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA
	








	EL DIRECTOR JURIDICO Y ASESOR INTERNO DEL COMITÉ DE OBRAS DEL IEIFE 
LIC. RUBEN VILLALOBOS ARRIAGA

LIC. RUTH GABRIELA RAMIREZ LOPEZ
	






	REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO



	









	EL REPRESENTANTE DE LA CÁMARA MEXICANA 
DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
E.A.O. ENRIQUE BLANCO RENTERIA
ING. ARMANDO RODARTE BAÑUELOS
	









	EL REPRESENTANTE DE LA SEGE 
ING. ANDRES MARTIN HERNANDEZ LARA 

	






























































	EMPRESA
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

	Y.C. CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.
	






	GENARI COSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
	





	ING. MARTIN EDUARDO TORRES MATA
	





	L.E.A.O. JOSE LUIS MATA JURADO
	

	CONSTRUCTORA IMAT, S.A. DE C.V.
	

	MALDONADO MAS M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
	

	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES FLOBAT, S.A. DE C.V.
	















 “LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO POR PARTE DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, TIENE COMO ÚNICO PROPÓSITO CONSTATAR LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO O EVENTO, POR LO QUE NO DEBERÁ ENTENDERSE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, QUE SIGNIFICA LA VALIDACIÓN DEL MISMO, QUEDANDO A SALVO SUS FACULTADES DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN, ANTES, DURANTE O CON POSTERIORIDAD A LA REALIZACIÓN DE DICHO ACTO O EVENTO”.
“ESTE PROGRAMA DE INVERSIÓN ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO, Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA DE INVERSIÓN CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DE INVERSIÓN, DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.


ANEXO
ANALISIS DE PUNTOS Y PORCENTAJES BASADO SEGÚN LA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACION EMITIDAS DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS:
	DOC.

	DESCRIPCION
	Y.C. CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.
	GENARI COSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
	ING. MARTIN EDUARDO TORRES MATA
	L.E.A.O. JOSE LUIS MATA JURADO
	CONSTRUCTORA IMAT, S.A. DE C.V.
	MALDONADO MAS M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES FLOBAT, S.A. DE C.V.

	DOC11.
	PROPUESTA  ECONOMICA (CATALOGO DE CONCEPTOS), DONDE INDICA EL MONTO ORIGINAL CON IVA.- descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, sub-partida, concepto y del total de la propuesta (60 PUNTOS)
En estos términos la propuesta solvente cuyo precio sea el de menor valor se tomara como parámetro de referencia y se le asignara la puntuación máxima de 60, para determinar la puntuación del resto de las propuestas, en orden de prelación se aplicara la siguiente formula: PAj = 60 x (PSPMB/PPj), Donde j = 1,2, 3,… Representa el resto de propuestas determinadas como solventes
PA = Puntos a asignar a la propuesta j
PSPMB = Propuesta solvente cuyo Precio es el más bajo, o la de menor valor presente
PP = Precio de la propuesta j
	60.00%
	57.67%
	57.53%
	57.28%
	54.10%
	51.16%
	46.52%

	DOC1
	ACREDITACION  DE LA PERSONALIDAD.- facultades de la persona que suscribe las propuestas (1 PUNTO)
	1.00%
	1.00%
	1.00%
	1.00%
	1.00%
	1.00%
	1.00%

	DOC2.
	COPIA DE SOLICITUD DE INSCRIPCION - deberán anexar copia de solicitud de inscripción (1 PUNTO)
	1.00%
	1.00%
	1.00%
	1.00%
	1.00%
	1.00%
	1.00%

	DOC3
	COPIA VIGENTE DEL REGISTRO ESTATAL UNICO DE CONTRATISTAS.- verificar vigencia (2 PUNTOS)
	2.00%
	2.00%
	2.00%
	2.00%
	2.00%
	2.00%
	2.00%

	DOC4.
	ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, CORREO ELECTRONICO Y COPIA DE IDENTIFICACION VIGENTE CON FOTOGRAFÍA.- (1 PUNTO)
	1.00%
	1.00%
	1.00%
	1.00%
	1.00%
	1.00%
	1.00%

	DOC5.
	MANIFESTACION POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: A) De no encontrarse en los supuestos del los artículos 90 y 182, B) De integridad, C) De conocer las bases de licitación y sus anexos, D) De conocer el sitio de realización de los trabajos, E) Que considero las modificaciones a las bases y/o en la junta de aclaraciones, F) Modelo de contrato, G).-  De que  está afiliado y/o registrado en alguna cámara empresarial H).-  Que cumple con la capacitación y adiestramiento de sus trabajadores. I).- Que su domicilio fiscal se encuentra en el estado de san Luis Potosí y que es de nacionalidad mexicana. J) Que cuenta o no con el aviso de alta para personas con discapacidad. Que conoce el contenido así como el cumplimiento de cada uno de los documentos (1 PUNTO)
	1.00%
	1.00%
	1.00%
	1.00%
	1.00%
	1.00%
	1.00%

	DOC6.
	AcREDITACION DE LA CAPACIDAD TECNICA
	6.A CURRICULUM DE LOS PROF. Y TEC. AL SERVICIO DEL LICITANTE.- Que cuenta con el personal necesario para llevar a cabo los trabajos (Incluir cedula profesional) (3 PUNTOS)
	3.00%
	3.00%
	3.00%
	3.00%
	3.00%
	3.00%
	3.00%

	
	
	6.B IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.- Que acredita la experiencia para la elaboración de los trabajos (3 PUNTOS)
	3.00%
	3.00%
	3.00%
	3.00%
	3.00%
	3.00%
	3.00%

	
	
	6.C RELACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.- Que cuenta con el equipo necesario para la realización de los trabajos, si son de su propiedad o rentada. (3 PUNTOS)
	3.00%
	3.00%
	3.00%
	3.00%
	3.00%
	3.00%
	3.00%

	DOC7.
	ANALISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL.- Esta deberá incluir cargos por sar, infonavit, el 2.5% sobre nómina y demás cargos acatando las disposiciones que marca el IMSS (2 PUNTOS)
	2.00%
	2.00%
	2.00%
	2.00%
	2.00%
	2.00%
	2.00%

	DOC.8









DOC.9
	LISTADO DE INSUMOS
	8.A  EXPLOSIÓN DE INSUMOS.- insumos que intervienen en la integración de la propuesta, agrupando en: materiales y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción (2 PUNTOS)
	2.00%
	2.00%
	2.00%
	2.00%
	2.00%
	2.00%
	2.00%

	
	
	8.B CUADRILLAS.- Que incluyan mandos intermedios y herramienta. (2 PUNTOS)
	2.00%
	2.00%
	2.00%
	2.00%
	2.00%
	2.00%
	2.00%

	
	
	8.C COSTOS HORARIOS.- debiendo considerar estos, para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos (2 PUNTOS)
	2.00%
	2.00%
	2.00%
	2.00%
	2.00%
	2.00%
	2.00%

	
	
	8.D MATRICES BASICAS.- Que se requieren para la ejecución de los trabajos (2 PUNTOS)
	2.00%
	2.00%
	2.00%
	2.00%
	2.00%
	2.00%
	2.00%

	
	
	8.E ANALISIS DE P.U.- Del monto total de la propuesta, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en La Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y su Reglamento correspondiente, desglosando cada uno de los materiales, mano de obra, maquinaria y equipo que intervengan, considerando indirectos, financiamiento , utilidad y cargos adicionales (5 PUNTOS)
	5.00%
	5.00%
	5.00%
	5.00%
	5.00%
	5.00%
	5.00%

	
	DESGLOSE DE FACTORES
	9.A  COSTOS INDIRECTOS.- De acuerdo a la infraestructura de la empresa y a la complejidad de los trabajos en comento, considerando cargos por laboratorio de control de calidad, fianzas de cumplimiento, y vicios ocultos, identificando en estos indirectos los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y a las centrales representado en montos y porcentajes. (2 PUNTOS)
	2.00%
	2.00%
	2.00%
	2.00%
	2.00%
	2.00%
	2.00%

	
	
	9.B FINANCIAMIENTO.- Deberá considerar los gastos que realizara, los pagos por estimaciones que recibirá y la tasa de interés que aplicara, definida esta con un identificador económico especifico (2 PUNTOS)
	2.00%
	2.00%
	2.00%
	2.00%
	2.00%
	2.00%
	2.00%

	
	
	9.C UTILIDAD.-La ganancia de la empresa y será fijado por el contratista y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos e indirectos y de financiamiento (2 PUNTOS)
	2.00%
	2.00%
	2.00%
	2.00%
	2.00%
	2.00%
	2.00%

	
	
	9.D CARGOS ADICIONALES 5 AL MILLAR correspondiente éste al pago que efectuará por el servicio de inspección, supervisión, control y asistencia social, deberán adicionarse al precio unitario separado de la utilidad.(1 PUNTO) .
	1.00%
	1.00%
	1.00%
	1.00%
	1.00%
	1.00%
	1.00%

	


DOC10.
	PROGRAMAS CALENDARIZADOS
	10.A DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.- calendarizado y cuantificado mensual o semanalmente, dependiendo de la complejidad y duración de los trabajos, dividido en partidas y sub partidas. (1 PUNTO)
	1.00%
	1.00%
	1.00%
	1.00%
	1.00%
	1.00%
	1.00%

	
	
	10.B DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.- identificando cantidad, su  tipo y demás características solicitadas(1 PUNTO)
	1.00%
	1.00%
	1.00%
	1.00%
	1.00%
	1.00%
	1.00%

	
	
	10.C DE LA UTILIZACIÓN DE PERSONAL, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO.- ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS (1 PUNTO)
	1.00%
	1.00%
	1.00%
	1.00%
	1.00%
	1.00%
	1.00%

	
	SUMA DE PORCENTAJES
	100%
	97.67%
	97.53%
	97.28%
	94.10%
	91.16%
	86.52%
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