

CONTRATO ESTATAL DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO		INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA I.E.I.F.E., SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	
CONTRATISTA		CONTRATO	
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.		NÚMERO CONTRATO AD-IEIFE-002-2018/EST	FECHA DE CONTRATACIÓN 16 MARZO 2018
NOMBRE DE CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE: ING. LUIS ORLANDO CABALLERO LUCERO R.F.C. CSH910225BA0		NÚMERO CONCURSO AD-IEIFE-002-2018/EST	FECHA DE ADJUDICACION 02 MARZO 2018
DOMICILIO FISCAL: AV. AVIACIÓN S/N, ZONA CENTRO, TAMUÍN, S.L.P., C.P. 79200 DOMICILIO AUTORIZADO: CALLE MONTES PIRINEOS #316, COLONIA CUMBRES, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., C.P. 78210 TELÉFONO DE OFICINA: 825 15 22 TELÉFONO MOVIL: 044 44 41 11 50 71		MODALIDADES DE LA ADJUDICACIÓN: CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA, POR ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FECHA DE INICIO: 20 DE MARZO DEL 2018		FECHA DE TERMINACION: 25 DE JUNIO DEL 2018	

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE 12.00 X 24.00 M., J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER CRI-CRI, EN FRACC. SAN ÁNGEL 2ª SECCIÓN, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.; CON NÚMERO DE CODIFICACIÓN: 184045; DIAS NATURALES DE EJECUCIÓN: 98			
IMPORTE DEL CONTRATO \$735,502.86	IMPORTE DEL ANTICIPO \$220,650.85	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. 2184213 (16/03/18)	GARANTIA DE ANTICIPO AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. 2184210 (16/03/18)
ASIGNACION INICIAL -----	PERTENECE A LA CMICSLP SI	IMPORTE C/I.V.A. \$73,550.29	IMPORTE C/I.V.A \$220,650.85
AUTORIZACION: MEMORANDUM IEIFE-DA-0108/2018 DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL I.E.I.F.E.		CLAVE PRESUPUESTARIA PROGRAMA: FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MÚLTIPLES EDUCACIÓN BÁSICA 2018 P.G.O. 201804 CODIFICACIÓN: 184045	
NOMBRE DEL SUPERINTENDENTE ING. JOSUÉ EMANUELLE VALENCIA BARBOSA	ARCHIVO DIRECCION JURIDICA -----	PENAS CONVENCIONALES 2% Y 2%	

CLABE BANCARIA	014700655050388646
CUENTA BANCARIA	65-50503886-4
BANCO	SANTANDER
CORREO ELECTRONICO	cysh1991@hotmail.com