

ACTA DE FALLO

RELATIVO AL CONCURSO **No LO-924037999-E1-2017** EN EL QUE EL IEIFE DE SAN LUIS POTOSI RECIBIO POR ECRITO, LAS PROPOSICIONES PARA LA CONSTRUCCION DE:

NOMBRE DE LA OBRA / METAS / LOCALIDAD

A) MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL, J.N. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, EN LAGUNILLAS, TAMPACÁN, S.L.P., B) MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL, J.N.I. TSAKAM WITS (FLOR PEQUENA), EN HAC MOM (TAMALETON SEGUNDA SECCION), TANCANHUITZ, S.L.P.

EN LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, A LAS **13:50** HRS. DEL **24** DE **FEBRERO** DE **2017**, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS **UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE ESTE INSTITUTO**, LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE ESTE CONCURSO.

DE ACUERDO A LA REVISION DETALLADA EFECTUADA A LAS PROPUESTAS SE DETERMINO POR NO CUMPLIR FIELMENTE CON LO ESTIPULADO EN LAS BASES DE LICITACION Y EN **LOS ARTICULOS 37, 38 Y 39 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASI COMO LOS ARTICULOS 41, 44, 45, 46, 63, 64, 65, 67, 68 Y 69 DEL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE**, NO ACEPTAR LA(S) PROPUESTA(S) QUE A CONTINUACION SE MENCIONA(N), ASI COMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON A SU NO ACEPTACIÓN.

EMPRESA:

L.E.A.O. GABRIELA ALEJANDRA ESPINOSA MARTINEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA EN RAZÓN DE QUE: PRESENTA MAL ELABORADO EL DOCUMENTO 8.D ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EN LOS CONCEPTOS: EN LA CLAVE 41005A SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA MULTIFUNCIONAL..., PRECIO BAJO E INSOLVENTE AL CONSIDERAR COSTO DE MATERIAL BAJO Y CARGOS BAJOS DE MANO DE OBRA; CLAVE 31130B MURO DE PIEDRA DE CORTE DE LA REGION..., PRECIO BAJO E INSOLVENTE AL CONSIDERAR BAJAS CANTIDADES DE MATERIALES Y CARGOS BAJOS DE MANO DE OBRA; EN LA CLAVE 12076 MURETE ENRASE PARA CIMENTACION CON BLOCK SOLIDO..., PRECIO BAJO E INSOLVENTE AL CONSIDERAR CARGOS BAJOS DE MANO DE OBRA; PRESENTA MAL ELABORADO EL DOCUMENTO 5.A CORRESPONDIENTE A LA ACREDITACION DE LA CAPACIDAD TECNICA CURRÍCULUM DE PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DE LOS LICITANTES..., ESTOS SE ENCUENTRAN OCUPADOS POR COMPROMISOS CONTRACTUALES CONTRAÍDOS CON ESTE INSTITUTO, TAL COMO LO INDICA EN LA CONVOCATORIA-BASES DE LICITACIÓN EN EL PUNTO 11.3 Y PUNTO 16.P, PUNTO 16.K, ENTREGADAS POR ESTE INSTITUTO A LOS CONTRATISTA Y FIRMADAS DE CONOCIMIENTO POR LOS MISMOS, LO ANTERIOR TAL COMO SE INDICA EN PUNTO 16 DE LA CONVOCATORIA-BASES DE LICITACIÓN Y JUNTA DE ACLARACIONES ENTREGADAS POR ESTE INSTITUTO AL CONTRATISTA .

EMPRESA:

MARTHA CLAUDIA CASTILLO GUERRERO

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

NO SE ACEPTO SU PROPUESTA EN RAZÓN DE QUE: : PRESENTA MAL ELABORADO EL DOCUMENTO 8.D CORRESPONDIENTE A LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS EN LAS CLAVES: HC.071.- BARANDAL FORMADO POR SECCIONES TUBULARES..., 31130B.- MURO DE PIEDRA DE CORTE..., 12021.-CIMBRA PARA CIMENTACIÓN..., Y 34003.- PINTURA 100% ACRILICA LAVABLE..., PRECIOS BAJOS E INSOLVENTES AL PRESENTAR CARGOS BAJOS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, TAL COMO SE INDICA EN EL PUNTO 16.P DE LA CONVOCATORIA-BASES DE LICITACION Y JUNTA DE ACLARACIONES ENTREGADAS POR ESTE INSTITUTO AL CONTRATISTA Y FIRMADAS DE CONOCIMIENTO POR EL MISMO.

EMPRESA:

L.E.A.O. PEDRO MEZA TORRES

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA EN RAZÓN DE QUE: LA OBRA A) MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL, J.N. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, EN LAGUNILLAS, TAMPACÁN, S.L.P. **AL REBASAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL ASIGNADA PARA ESTA OBRA Y EN OBRA B) MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL, J.N.I. TSAKAM WITS (FLOR PEQUENA), EN HAC MOM (TAMALETON SEGUNDA SECCION), TANCANHUITZ, S.L.P. EN EL DOC. 10. A PROGRAMA DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS.- **NO INCLUYE EL PROGRAMA DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS SOLICITADO**. LO ANTERIOR TAL COMO SE INDICA EN PUNTO 16.T Y 16.G DE LA CONVOCATORIA-BASES DE LICITACIÓN Y JUNTA DE ACLARACIONES ENTREGADAS POR ESTE INSTITUTO AL CONTRATISTA Y FIRMADAS DE CONOCIMIENTO POR EL MISMO.**

EMPRESA:

JOSE ANTONIO JUAREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

NO SE ACEPTO SU PROPUESTA EN RAZÓN DE QUE: : PRESENTA MAL ELABORADO EL DOCUMENTO 8.D CORRESPONDIENTE A LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS EN LAS CLAVES: HC.071.- BARANDAL FORMADO POR SECCIONES TUBULARES..., 31130B.- MURO DE PIEDRA DE CORTE..., 12021.-CIMBRA PARA CIMENTACIÓN..., Y 34003.- PINTURA 100% ACRILICA LAVABLE..., PRECIOS BAJOS E INSOLVENTES AL PRESENTAR CARGOS BAJOS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, TAL COMO SE INDICA EN EL PUNTO 16.P DE LA CONVOCATORIA-BASES DE LICITACION Y JUNTA DE ACLARACIONES ENTREGADAS POR ESTE INSTITUTO AL CONTRATISTA Y FIRMADAS DE CONOCIMIENTO POR EL MISMO

DESPUES DE HABER REVISADO LAS PROPOSICIONES Y EFECTUADO LAS CORRECCIONES ARITMETICAS CORRESPONDIENTES SE OBTUVIERON LOS SIGUIENTES MONTOS:

EMPRESA		MONTO
1	C. MAXIMINO RUBIO HERNANDEZ	\$ 1'448,639.20
2	CONSTRUCCION DE OBRAS Y PROYECTOS ELECTROCIVILES MARIA S.A. DE C.V.	\$ 1'454,734.25
3	DISOR CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	\$ 1'456,871.06
4	ING. GILBERTO HERNÁNDEZ CARRILLO	\$ 1'464,098.38
5	PRIGESA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$ 1'487,278.99
6	ARQ. JUAN MANUEL ZAVALA RETE	\$ 1'523,484.13
7	REDES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	\$ 1'593,597.29
8	ING. VALENTE MARTINEZ SALAZAR	\$ 1'608,144.35
9	C. OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ	\$ 1'623,406.30

AL REUNIR LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS **LOS ARTICULOS 37, 38 Y 39 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**, ASI COMO EN LOS ART. 34,44, 45 y 46 DE SU CORRESPONDIENTE REGLAMENTO, EL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DA LECTURA AL FALLO MEDIANTE EL CUAL SE ADJUDICA EL CONTRATO CORRESPONDIENTE A:

MAXIMINO RUBIO HERNANDEZ

OBRA A	OBRA B	IMPORTE TOTAL
\$665,767.26	\$782,871.94	\$1,448,639.20

(UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS, 20 /100 M.N.)

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA AL CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DE CONTRATO CORRESPONDIENTE EN EL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASI COMO A LA ENTREGA DE ANTICIPOS GARANTIAS MEDIANTE FIANZAS DE CONFORMIDAD Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS **ARTICULOS 48, 49 Y 50 DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**, AL IGUAL QUE LOS **ARTICULOS 80 Y 89 DEL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE**.

EL INICIO DE LOS TRABAJOS SERA: **13 DE MARZO DE 2017** FECHA DE TERMINACION: **19 DE JUNIO DEL 2017** CON UN PLAZO DE EJECUCION DE **99 DIAS NATURALES**.

PARA CONSTANCIA Y LOS EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON.

EN REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA QUIEN PRESIDIO EL ACTO ING. GEORGINA SILVA BARRAGÁN	
EL DIRECTOR DE CONSTRUCCION DEL IEIFE ING. LEONEL GONZALEZ RUIZ	
EL DIRECTOR DE COSTOS DEL IEIFE ARQ. CARLOS ALFREDO RUIZ VAZQUEZ	
EL DIRECTOR JURIDICO DEL IEIFE LIC. RUBEN VILLALOBOS ARRIAGA LIC. RUTH GABRIELA RAMIREZ LOPEZ	

EL REPRESENTANTE DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN E.A.O. ENRIQUE BLANCO RENTERIA ING. ARMANDO RODARTE BAÑUELOS	
EL REPRESENTANTE DE LA SEGE ING. ANDRES MARTIN HERNANDEZ LARA	
REPRESENTANTE DE LA COORDINACION ESTATAL DEL INIFED, S.L.P. ARQ. SUSANA OLGUÍN GARCÍA	
EL CONTRALOR INTERNO ARQ. ALONSO DEL CASTILLO LEMUS	

EMPRESA	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
C. MAXIMINO RUBIO HERNANDEZ	
CONSTRUCCION DE OBRAS Y PROYECTOS ELECTROCIVILES MARIA S.A. DE C.V.	
DISOR CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	
ING. GILBERTO HERNÁNDEZ CARRILLO	
PRIGESA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	
ARQ. JUAN MANUEL ZAVALA RETE	
REDES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	
ING. VALENTE MARTINEZ SALAZAR	
C. OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ	

LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO POR PARTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA, TIENE COMO ÚNICO PROPÓSITO CONSTATAR LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO O EVENTO, POR LO QUE NO DEBERÁ ENTENDERSE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, QUE SIGNIFICA LA VALIDACIÓN DEL MISMO, QUEDANDO A SALVO SUS FACULTADES DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN, ANTES, DURANTE O CON POSTERIORIDAD A LA REALIZACIÓN DE DICHO ACTO O EVENTO"