

ACTA DE FALLO

RELATIVO AL CONCURSO **No LO-924037999-E3-2017** EN EL QUE EL IEIFE DE SAN LUIS POTOSI RECIBIO POR ECRITO, LAS PROPOSICIONES PARA LA CONSTRUCCION DE:

NOMBRE DE LA OBRA / METAS / LOCALIDAD
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "H" ESTRUCTURA U-3C, 8 ENTREEJES, PLANTA BAJA: LABORATORIO MULTIPLE, LABORATORIO DE IDIOMAS Y ESCALERA, 1° NIVEL: 2 AULAS DE 2 ENTREEJES, UN AULA DE 3 E.E. Y ESCALERA, 2° NIVEL: 2 AULAS DE 2 ENTREEJES Y UN AULA DE 3 E.E. Y OBRAS EXTERIORES, ESCUELA NORMAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL MAGISTERIO POTOSINO, PLANTEL 1, EN FRACCIONAMIENTO SAN ANGEL 2a. SECCIÓN, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

EN LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, A LAS **13:00** HRS. DEL **15** DE **MARZO** DE **2017**, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS **UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE ESTE INSTITUTO**, LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE ESTE CONCURSO.

DE ACUERDO A LA REVISION DETALLADA EFECTUADA A LAS PROPUESTAS SE DETERMINO POR NO CUMPLIR FIELMENTE CON LO ESTIPULADO EN LAS BASES DE LICITACION Y EN **LOS ARTICULOS 37, 38 Y 39 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASI COMO LOS ARTICULOS 41, 44, 45, 46, 63, 64, 65, 67, 68 Y 69 DEL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE**, NO ACEPTAR LA(S) PROPUESTA(S) QUE A CONTINUACION SE MENCIONA(N), ASI COMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON A SU NO ACEPTACIÓN.

EMPRESA:	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
<b>CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGA, S.A. DE C.V.</b>	
<b>NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA EN RAZÓN DE QUE: PRESENTA MAL ELABORADA SU PROPUESTA EN EL APARTADO: DOCUMENTO 4.A- MANIFESTACION POR ESCRITO, AL NO PRESENTAR LAS BASES DE LICITACION, LO ANTERIOR TAL COMO SE INDICA EN PUNTO 16. DE LA CONVOCATORIA-BASES DE LICITACIÓN Y JUNTA DE ACLARACIONES ENTREGADAS POR ESTE INSTITUTO AL CONTRATISTA Y FIRMADAS DE CONOCIMIENTO POR EL MISMO.</b>	

EMPRESA:	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
<b>JADE INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.</b>	
<b>NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA EN RAZÓN DE QUE: PRESENTA MAL ELABORADOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: DOC. 8D CORRESPONDIENTE A LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EN LAS SIGUIENTES CLAVES: 12034, 12035, 12037, 21203, 21204, 21205, Y 21206.- CORRESPONDIENTES AL ACERO DE REFUERZO..., PRECIOS BAJOS AL INCLUIR CARGOS BAJOS DE MANO DE OBRA. EN LAS CLAVES 31212.- FINO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2..., ALB278A.- APLANADO EN LOSAS, MUROS, COLUMNAS..., MODIFICA EL CONTENIDO DE SU ANALISIS EL CUAL NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL CONCEPTO. CLAVES 41187.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA..., 41191.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TIPO IEIFE..., PRECIOS BAJOS E INSOLVENTES ADEMÁS DE NO DESGLOSAR LA MATRIZ. EN LAS CLAVES 51051.- SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO..., AIR011.- SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO MARCA MCQUAY O SIMILAR..., PRESENTA PRECIOS BAJOS E INSOLVENTES DEL MATERIAL. EN LAS CLAVE 34003.- PINTURA 100% ACRILICA LAVABLE..., Y 21110, 21111, 21115 Y 21120.- CORRESPONDIENTES A CIMBRAS..., PRECIOS BAJOS AL PRESENTAR CARGOS BAJOS DE MATERIAL Y MANO DE OBRA. EN LA CLAVE 11072.- EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS..., PRECIOS BAJOS AL PRESENTAR BAJOS CARGOS DE LA MAQUINARIA. EN LA CLAVE 12014.- CONCRETO PREMEZCLADO..., PRECIOS BAJOS AL PRESENTAR BAJOS CARGOS DE LA MAQUINARIA Y MANO DE OBRA. EN LA CLAVE 32045.- SUMNISTRO Y COLOCACION DE LOSETA..., PRECIO BAJO AL PRESENTAR CARGOS BAJO DE MATERIAL E INSUFICIENTES CANTIDAD DEL MISMO. EL DOCUMENTO 9.A.- ANÁLISIS CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS LOS PRESENTA MAL ANALIZADOS ADEMÁS DE NO DESGLOSAR LOS CARGOS SOLICITADOS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES (PLACA FOTOGRAFADA, Y SERVICIOS SANITARIOS), ENTREGADA POR ESTE INSTITUTO Y FIRMADA DE CONOCIMIENTO POR EL CONTRATISTA. Y EN EL DOC 5.A.- CORRESPONDIENTE A LA CAPACIDAD TECNICA CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES Y TECNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, LO PRESENTA MAL ELABORADO AL DUPLICAR LA INFORMACION PARA DIFERENTES TRABAJADORES, EN EL APARTADO DOC.7 LISTADO DE INSUMOS, PRESENTA COTIZACION CON FECHA NO COINCIDENTE ADEMÁS DE NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS, LO ANTERIOR TAL COMO SE INDICA EN PUNTO 16 DE LA CONVOCATORIA-BASES DE LICITACIÓN Y JUNTA DE ACLARACIONES ENTREGADAS POR ESTE INSTITUTO AL CONTRATISTA Y FIRMADAS DE CONOCIMIENTO POR EL MISMO.</b>	

EMPRESA:	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
<b>ING. CARLOS ALBERTO CADENA CASTANEDO</b>	
<b>NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA EN RAZÓN DE QUE: PRESENTA MAL ELABORADO EL DOCUMENTO 8D CORRESPONDIENTE A LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS EN LAS SIGUIENTES CLAVES: 12014.- CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE BOMBEO..., 21316.- CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEADO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 3/4" INCLUYE COLADO, VIBRADO Y CURADO...32001.- APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6..., PRECIOS BAJOS AL INCLUIR CARGOS BAJOS DE MANO DE OBRA. EN LAS CLAVE: 34003.- PINTURA 100% ACRILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, ZOCLOS, FRONTERAS Y PLAFÓN..., 41187.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL</b>	

LINEA 2 TIPO CORREDIZA..., Y AIR011.- SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO MARCA MCQUAY O SILILAR TIPO MINISPLIT..., **PRECIOS BAJOS AL PRESENTAR CARGOS BAJOS DE MATERIAL Y MANO DE OBRA, EN LAS CLAVES: ALB278A.- APLANADO EN LOSAS, MUROS, COLUMNAS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES A CUALQUIER ALTURA, MAESTREDO A PLOMO Y REGLA..., CAMBIA LA ESPECIFICACION SOLICITADA EN EL CONCEPTO. EL DOCUMENTO 9.A.- ANÁLISIS CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS AL PRESENTAR CARGOS BAJOS E INSOLVENTES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL Y DE OBRA. LO ANTERIOR TAL COMO SE INDICA EN PUNTO 16 DE LA CONVOCATORIA-BASES DE LICITACIÓN Y JUNTA DE ACLARACIONES ENTREGADAS POR ESTE INSTITUTO AL CONTRATISTA Y FIRMADAS DE CONOCIMIENTO POR EL MISMO.**

DESPUES DE HABER REVISADO LAS PROPOSICIONES Y EFECTUADO LAS CORRECCIONES ARITMETICAS CORRESPONDIENTES SE OBTUVIERON LOS SIGUIENTES MONTOS:

EMPRESA		MONTO
1	GENARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 3'796,543.27
2	TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	\$ 3'899,105.79
3	C. LUIS FERNANDO ZAPATA RODRIGUEZ	\$ 3'994,008.82
4	DISOR CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	\$ 3'966,240.03
5	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.	\$ 4'041,825.95
6	MALDONADO MAS M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 4'080,100.06
7	GRUPO CONSTRUCTOR AQUILES, S.A. DE C.V.	\$ 4'180,589.46
8	CONSTRULAR, S.A. DE C.V.	\$ 4'196,756.37
9	CONSTRUCTORA QUID, S.A. DE C.V.	\$ 4'365,848.27
10	AMKOC EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 4'378,844.33
11	ING. LUIS ALBERTO LOPEZ RAMIREZ	\$ 4'430,238.43
12	CEARM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 4'547,120.89
13	ASLAN CORP, S.A. DE C.V.	\$ 4'567,888.90
14	CONSTRUCCIONES DANATER, S.A. DE C.V.	\$ 4'574,788.42
15	DABERSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 4'631,190.83
16	GRUPO P DELTA, S.A. DE C.V.	\$ 4'743,055.54
17	RUTIER, S.A. DE C.V.	\$ 5'131,533.19
18	DESARROLLO INDUSTRIAL DIMCOR, S.A. DE C.V.	\$ 6'427,141.73
19	BUFETE DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$ 6'716,304.04

AL REUNIR LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS **LOS ARTICULOS 37, 38 Y 39 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**, ASI COMO EN LOS ART. 34,44, 45 y 46 DE SU CORRESPONDIENTE REGLAMENTO, EL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DA LECTURA AL FALLO MEDIANTE EL CUAL SE ADJUDICA EL CONTRATO CORRESPONDIENTE A:

## GENARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

**IMPORTE: \$ 3'796,543.27**

**(TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 27/100 M.N.)**

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA AL CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DE CONTRATO CORRESPONDIENTE EN EL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ASI COMO A LA ENTREGA DE ANTICIPOS GARANTIAS MEDIANTE FIANZAS DE CONFORMIDAD Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS **ARTICULOS 48, 49 Y 50 DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**, AL IGUAL QUE LOS **ARTICULOS 80 Y 89 DEL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE.**

EL INICIO DE LOS TRABAJOS SERA: **30 DE MARZO DE 2017** FECHA DE TERMINACION: **20 DE JULIO DEL 2017** CON UN PLAZO DE EJECUCION DE **113 DIAS NATURALES.**

PARA CONSTANCIA Y LOS EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON.

**EN REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

<p><b>LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA QUIEN PRESIDIO EL ACTO</b></p> <p>ING. GEORGINA SILVA BARRAGÁN</p>	
<p><b>EL DIRECTOR DE CONSTRUCCION DEL IEIFE</b></p> <p>ING. LEONEL GONZALEZ RUIZ</p>	
<p><b>EL DIRECTOR DE COSTOS DEL IEIFE</b></p> <p>ARQ. CARLOS ALFREDO RUIZ VAZQUEZ</p>	
<p><b>EL DIRECTOR JURIDICO DEL IEIFE</b></p> <p>LIC. RUBEN VILLALOBOS ARRIAGA</p> <p>LIC. RUTH GABRIELA RAMIREZ LOPEZ</p>	
<p><b>EL REPRESENTANTE DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN</b></p> <p>E.A.O. ENRIQUE BLANCO RENTERIA</p> <p>ING. ARMANDO RODARTE BAÑUELOS</p>	
<p><b>EL REPRESENTANTE DE LA SEGE</b></p> <p>ING. ANDRES MARTIN HERNANDEZ LARA</p>	
<p><b>REPRESENTANTE DE LA COORDINACION ESTATAL DEL INIFED, S.L.P.</b></p> <p>ARQ. SUSANA OLGUÍN GARCÍA</p>	
<p><b>EL CONTRALOR INTERNO</b></p> <p>ARQ. ALONSO DEL CASTILLO LEMUS</p>	

<b>EMPRESA</b>	<b>NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE</b>
GENARI COSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	
C. LUIS FERNANDO ZAPATA RODRIGUEZ	
DISOR CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.	
MALDONADO MAS M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
GRUPO CONSTRUCTOR AQUILES, S.A. DE C.V.	
CONSTRULAR, S.A. DE C.V.	
CONSTRUCTORA QUID, S.A. DE C.V.	
AMKCOC EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	
ING. LUIS ALBERTO LOPEZ RAMIREZ	
CEARM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
ASLAN CORP, S.A. DE C.V.	
CONSTRUCCIONES DANATER, S.A. DE C.V.	
DABERSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
GRUPO P DELTA, S.A. DE C.V.	
RUTIER, S.A. DE C.V.	
DESARROLLO INDUSTRIAL DIMCOR, S.A. DE C.V.	
BUFETE DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	

LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO POR PARTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA, TIENE COMO ÚNICO PROPÓSITO CONSTATAR LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO O EVENTO, POR LO QUE NO DEBERÁ ENTENDERSE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, QUE SIGNIFICA LA VALIDACIÓN DEL MISMO, QUEDANDO A SALVO SUS FACULTADES DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN, ANTES, DURANTE O CON POSTERIORIDAD A LA REALIZACIÓN DE DICHO ACTO O EVENTO\*