

ACTA DE FALLO

RELATIVO AL PROCEDIMIENTO **No LP-IEIFE-007-2017/EST** EN EL QUE EL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE SAN LUIS POTOSI RECIBIO POR ESCRITO, LAS PROPOSICIONES PARA LA CONSTRUCCION DE:

NOMBRE DE LA OBRA, LOCALIDAD Y METAS:

A) REHABILITACIÓN DE: INSTALACIÓN, RED Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS (INCLUYE INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN 112.5 kva), SEC. GRAL. BENITO JUÁREZ, EN RÍOVERDE, S.L.P., B) CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE 15x30 m. Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL, E.P. 5 DE MAYO, EN MAITINEZ, EL NARANJO, S.L.P.

EN LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, A LAS **14:15** HRS. DEL **24** DE **MARZO** DEL **2017**, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE ESTE INSTITUTO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y EMPRESAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE ESTE PROCEDIMIENTO.

DESPUES DE HABER REVISADO LAS PROPOSICIONES Y EFECTUADO LAS CORRECCIONES ARITMETICAS PRELIMINARES CORRESPONDIENTES SE OBTUVIERON LOS SIGUIENTES MONTOS:

| EMPRESA | MONTO |
|--|-----------------|
| ING. ZAIRA RUTH CERVANTES AMAYA | \$ 2'416,415.91 |
| C. JAIME PEREZ ROMERO | \$ 2'434,236.57 |
| MALDONADO MAS M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | \$ 2'471,516.37 |
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGA, S.A. DE C.V. | \$ 2'508,513.82 |
| C. MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES | \$ 2'515,481.50 |
| C. JOSE ANTONIO JUAREZ | \$ 2'527,832.94 |
| CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | \$ 2'530,899.76 |
| ING. RAUL GARCIA BARBA | \$ 2'570,371.69 |
| ING. VALENTE MARTINEZ SALAZAR | \$ 2'646,453.37 |

UNA VEZ APLICADO EL MECANISMO DE PROMEDIOS DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL **ARTÍCULO 71 FRACCION I Y 78** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO Y EN LAS RESPECTIVAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO:

HABIENDO DESCARTADO LAS PROPUESTAS CORRESPONDIENTES A LOS MONTOS MAS BAJO CORRESPONDIENTE AL CONTRATISTA **ING. ZAIRA RUTH CERVANTES AMAYA**, CON UN MONTO DE **\$ 2'416,415.91** Y EL MAS ALTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATISTA **ING. VALENTE MARTINEZ SALAZAR** CON UN MONTO DE **\$ 2'646,453.37** PARA LA OBTENCIÓN DEL PROMEDIO DE REFERENCIA DE ENTRE LAS PROPOSICIONES RESTANTES SE OBTUVO EL SIGUIENTE RANGO PARA PROPUESTAS SUSCEPTIBLES DE EVALUACION SEGÚN LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO:

POR LO QUE SE OBTIENE EL SIGUIENTE PROMEDIO: $(\$ 2'434,236.57 + \$ 2'471,516.37 + \$ 2'508,513.82 + \$ 2'515,481.50 + \$ 2'527,832.94 + \$ 2'530,899.76 + \$ 2'570,371.69) / 7 = \$ 2'508,407.52$

| A | B | A-B RANGO INFERIOR | A+B RANGO SUPERIOR |
|----------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------|
| PRESUPUESTO PROMEDIO | 5% | PRESUPUESTO LIMITE MINIMO MENOS 5% | PRESUPUESTO LIMITE MAXIMO MAS 5% |
| \$ 2'508,407.52 | \$ 125,420.38 | \$ 2'382,987.14 | \$ 2'633,827.90 |

RESULTANDO SUSCEPTIBLES DE EVALUACION LAS SIGUIENTES PROPUESTAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN DENTRO DE EL RANGO ANTERIORMENTE MENCIONADO:

| EMPRESA | MONTO | RANGO |
|--|-----------------|-----------------|
| ING. ZAIRA RUTH CERVANTES AMAYA | \$ 2'416,415.91 | DENTRO DE RANGO |
| C. JAIME PEREZ ROMERO | \$ 2'434,236.57 | DENTRO DE RANGO |
| MALDONADO MAS M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | \$ 2'471,516.37 | DENTRO DE RANGO |
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGA, S.A. DE C.V. | \$ 2'508,513.82 | DENTRO DE RANGO |
| C. MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES | \$ 2'515,481.50 | DENTRO DE RANGO |
| C. JOSE ANTONIO JUAREZ | \$ 2'527,832.94 | DENTRO DE RANGO |
| CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | \$ 2'530,899.76 | DENTRO DE RANGO |
| ING. RAUL GARCIA BARBA | \$ 2'570,371.69 | DENTRO DE RANGO |
| ING. VALENTE MARTINEZ SALAZAR | \$ 2'646,453.37 | FUERA DE RANGO |

DE ACUERDO A LA REVISION DETALLADA EFECTUADA A LAS PROPUESTAS SE DETERMINO POR NO CUMPLIR FIELMENTE CON LO ESTIPULADO EN LA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACION Y EN LOS ARTICULOS 71, 72 Y 73 DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO, ASI COMO LOS ARTICULOS 40 Y 43 DEL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE, NO ACEPTAR LA(S) PROPUESTA(S) QUE A CONTINUACION SE MENCIONA(N), ASI COMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON A SU NO ACEPTACIÓN.

| | |
|---|----------------------------------|
| EMPRESA: ING. ZAIRA RUTH CERVANTES AMAYA | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE |
| <p>NO SE ACEPTO SU PROPUESTA EN RAZÓN DE QUE: PRESENTA INCOMPLETOS Y MAL ELABORADOS LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES, DOCUMENTO 8.E).- CORRESPONDIENTE A: ANALISIS DE TODOS LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO..., EN LAS CLAVES 51482.-SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE CU CALIBRE 1/0 XLP 15 KV... EL ANALISIS PRESENTADO NO COINCIDE CON EL PRECIO DE LA COTIZACION, EN LAS CLAVES SUB047.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 3 RMTB-3..., 41005A SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA MULTIFUNCIONAL..., PRECIOS BAJOS AL PRESENTAR BAJOS CARGOS DE MATERIALES. CONCEPTO 21020 FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA..., 23011 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTRO R-101..., Y 23020.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON DE LAMINA PINTRO..., LOS ANALISIS NO SE ENCUENTRAN DESGLOSADOS. LO ANTERIOR COMO SE INDICA EN LOS PUNTOS 10.1.K., 10.1.S. Y 10.1.Z. EN LAS BASES DE LICITACION ENTREGADAS POR ESTE INSTITUTO Y FIRMADAS DE CONOCIMIENTO POR LA CONTRATISTA.</p> | |

| | |
|--|----------------------------------|
| EMPRESA: C. JAIME PEREZ ROMERO | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE |
| <p>NO SE ACEPTO SU PROPUESTA EN RAZÓN DE QUE: PRESENTA INCOMPLETOS Y MAL ELABORADOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EN EL DOCUMENTO 11 CORRESPONDIENTE A: PROPUESTA ECONOMICA CATALOGO DE CONCEPTOS, LO PRESENTA MAL ELABORADO AL NO INCLUIR EL PRECIO UNITARIO CON LETRA TAL COMO SE SOLICITA EN LAS BASES DE LICITACIÓN EN EL PUNTO 10.1.O, ENTREGADAS POR ESTE INSTITUTO AL CONTRATISTA Y FIRMADAS DE CONOCIMIENTO POR EL MISMO. ASI COMO EN EL ARTICULO 33 DE EL REGLAMNETO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO, ADEMAS EN EL DOCUMENTO 8.A CORRESPONDIENTE A EXPLOSIÓN DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA..., INTEGRA COTIZACION QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y CARACTERISTICAS ESTABLECIDAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES ENTREGADA AL CONTRATISTA POR ESTE INSTITUTO Y FIRMADA DE CONOCIMIENTO POR EL MISMO. DOCUMENTO 8.E).- CORRESPONDIENTE A: ANALISIS DE TODOS LOS PRECIOS UNITARIOS EN LAS CLAVES 23011.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTRO R-101..., 51482.- SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE CU CALIBRE 1/0 XLP 15 KV..., PRECIOS BAJOS AL INCLUIR CARGOS BAJOS DE MANO DE OBRA, CLAVE INST372A.- SUMINISTRO Y COLOCACION E INSTALACION DE CAJA DE DISTRIBUCION..., PRECIOS BAJOS AL INCLUIR CARGOS BAJOS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA. LO ANTERIOR EN BASE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA BASES DE LICITACIÓN EN LOS PUNTOS 10.1.Z</p> | |

RELACION DE EMPRESAS SOLVENTES NO DESECHADAS:

| EMPRESA | MONTO |
|--|-----------------|
| MALDONADO MAS M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | \$ 2'471,516.37 |
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGA, S.A. DE C.V. | \$ 2'508,513.82 |
| C. MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES | \$ 2'515,481.50 |
| C. JOSE ANTONIO JUAREZ | \$ 2'527,832.94 |
| CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | \$ 2'530,899.76 |
| ING. RAUL GARCIA BARBA | \$ 2'570,371.69 |

AL REUNIR LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS **77, 78, 79, 80 Y 81** DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO, ASI COMO EN LOS ARTICULOS **40, 41 Y 42** DE SU CORRESPONDIENTE REGLAMENTO, ADEMAS EN APEGO A LA CONVOCATORIA, BASES y JUNTA DE ACLARACIONES DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO EL MECANISMO PROMEDIOS EL METODO QUE SE ESTABLECE EN ESTA LICITACION, Y PRESENTAR LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD, LA DIRECCION GENERAL EL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DA LECTURA AL DICTAMEN Y FALLO MEDIANTE EL CUAL SE ADJUDICA EL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA QUE REUNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SIENDO LA SIGUIENTE:

MALDONADO MAS M CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

| A | B | MONTO TOTAL: |
|----------------|-----------------|-----------------|
| \$1,271,567.36 | \$ 1,199,949.01 | \$ 2,471,516.37 |

(DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS 37/100 M.N.)

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA AL CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DE CONTRATO CORRESPONDIENTE EN EL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, **A LAS 09:30 HRS DEL 6 DE ABRIL DEL 2017.** ASI COMO A LA

ENTREGA DE GARANTIAS MEDIANTE FIANZAS DE CONFORMIDAD Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS **109, 114, 115, 116, 117, 183** DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA ESTADO, AL IGUAL QUE LOS ARTICULOS **60, 61, 67, 68, 70 Y 71** DEL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE.
SE LE OTORGARA UN ANTICIPO DEL **30%** DESGLOSADO: 10% PARA INICIO DE LOS TRABAJOS Y UN 20% PARA ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO.

EL INICIO DE LOS TRABAJOS SERA EL **7 DE ABRIL** DEL **2017** CON UNA FECHA PROBABLE DE TERMINACIÓN DEL: **14 DE JULIO DEL 2017** SIENDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE **99** DÍAS NATURALES.

PARA CONSTANCIA Y LOS EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON. EN REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

| | |
|--|--|
| LA DIRECTORA GENERAL SEGÚN DECRETO DE CREACION Y REGLAMENTO INTERIOR Y PRESIDENTA DEL COMITÉ DE OBRAS DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, EVALUA Y PRESIDIO EL ACTO. ING. GEORGINA SILVA BARRAGÁN | |
| EL DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS DEL IEIFE EVALUA. ING. LEONEL GONZALEZ RUIZ | |
| EL DIRECTOR DE COSTOS Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS DEL IEIFE EVALUA. ARQ. CARLOS ALFREDO RUIZ VAZQUEZ | |
| EL DIRECTOR JURIDICO Y ASESOR INTERNO DEL COMITÉ DE OBRAS DEL IEIFE LIC. RUBEN VILLALOBOS ARRIAGA LIC. GABRIELA RAMIREZ LOPEZ | |
| REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO , CONTRALOR INTERNO Y ASESOR EXTERNO DEL COMITÉ DE OBRAS DEL IEIFE ARQ. ALONSO DEL CASTILLO LEMUS | |
| EL REPRESENTANTE DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN E.A.O. ENRIQUE BLANCO RENTERIA , ING. ARMANDO RODARTE BAÑUELOS | |
| EL REPRESENTANTE DE LA SEGE ING. ANDRES MARTIN HERNANDEZ LARA | |

| EMPRESA | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE |
|--|----------------------------------|
| MALDONADO MAS M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | |
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGA, S.A. DE C.V. | |
| C. MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES | |
| C. JOSE ANTONIO JUAREZ | |
| CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | |
| ING. RAUL GARCIA BARBA | |
| ING. VALENTE MARTINEZ SALAZAR | |

"LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO POR PARTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA, TIENE COMO ÚNICO PROPÓSITO CONSTATAR LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO O EVENTO, POR LO QUE NO DEBERÁ ENTENDERSE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, QUE SIGNIFICA LA VALIDACIÓN DEL MISMO, QUEDANDO A SALVO SUS FACULTADES DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN, ANTES, DURANTE O CON POSTERIORIDAD A LA REALIZACIÓN DE DICHO ACTO O EVENTO"