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ACTA DE FALLO

RELATIVO AL PROCEDIMIENTO No IR-O-EST-247800010-5-2022 POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS EN EL QUE EL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE SAN LUIS POTOSI RECIBIO POR ESCRITO, LAS PROPOSICIONES PARA LA CONSTRUCCION DE:
NOMBRE DE LA OBRA, LOCALIDAD Y METAS:

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS, ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 79 EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P.
EN LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, A LAS 09:40 DEL 16 DE MARZO DEL 2022, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE ESTE INSTITUTO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y EMPRESAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE ESTE PROCEDIMIENTO.
DESPUES DE HABER REVISADO LAS PROPOSICIONES Y EFECTUADO LAS CORRECCIONES ARITMETICAS PRELIMINARES CORRESPONDIENTES SE OBTUVIERON LOS SIGUIENTES MONTOS:
	EMPRESA
	MONTO

	PROMANAGE GLOBAL ENGINEERING, S.A. DE C.V.
	$ 3´633,664.86

	CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA S.A. DE C.V.
	$ 3´713,426.18

	TRITURADOS ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V.
	$ 3´786,278.57


UNA VEZ APLICADO EL MECANISMO POR MEDIO DE PUNTOS Y PORCENTAJES DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 71 FRACCIÓN II, 72, 73 Y 76 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO Y EN LAS REPECTIVAS BASES DE INVITACIÓN, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO:
RELACION DE EMPRESAS SOLVENTES NO DESECHADAS:
	EMPRESA
	MONTO
	PUNTOS Y PORCENTAJES SEGÚN ANEXO

	PROMANAGE GLOBAL ENGINEERING, S.A. DE C.V.
	$ 3´633,664.86
	100.00 %

	CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA S.A. DE C.V.
	$ 3´713,426.18
	  98.71 %

	TRITURADOS ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V.
	$ 3´786,278.57
	  97.58 %


	
	

	



AL REUNIR LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS 76, 77, 79, 80 Y 81 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO, ASI COMO EN LOS ARTICULOS 40.II, 41, 42, 43, 44, 45 y 46 DE SU CORRESPONDIENTE REGLAMENTO, ADEMAS EN APEGO A LA CONVOCATORIA Y BASES DE LA PRESENTE INVITACIÓN, SIENDO EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES EL METODO QUE SE ESTABLECE Y PRESENTAR LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD, EL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DA LECTURA AL DICTAMEN Y FALLO MEDIANTE EL CUAL SE ADJUDICA EL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA QUE REUNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SIENDO LA SIGUIENTE:
PROMANAGE GLOBAL ENGINEERING, S.A. DE C.V.
	MONTO TOTAL

	$ 3´633,664.86


 (TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 86/100 M.N.)
LA ADJUDICACIÓN OBLIGA AL CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DE CONTRATO CORRESPONDIENTE EN EL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, A LAS 11:00 HRS DEL 31 DE MARZO DEL 2022. ASI COMO A LA ENTREGA DE ANTICIPOS Y GARANTIAS MEDIANTE FIANZAS DE CONFORMIDAD Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 104, 109, 110, 114, 115, 116, 117 Y 183 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA ESTADO, AL IGUAL QUE LOS ARTÍCULOS 70, 71, 75, 77 Y 78 DEL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE.
SE LE OTORGARA UN ANTICIPO DEL 50% DESGLOSADO: 20% PARA INICIO DE LOS TRABAJOS Y UN 30% PARA ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO.
EL INICIO DE LOS TRABAJOS SERA EL 06 DE ABRIL DEL 2022 CON UNA FECHA PROBABLE DE TERMINACION DEL: 03 DE AGOSTO DEL 2022 SIENDO EL PLAZO DE EJECUCION DE 120 DIAS NATURALES.

SIENDO LAS 09:55 HRS SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO.
PARA CONSTANCIA Y LOS EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON.
EN REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
	LA DIRECTORA GENERAL SEGÚN DECRETO DE CREACION Y REGLAMENTO INTERIOR Y PRESIDENTA DEL COMITÉ DE OBRAS DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, EVALUA Y PRESIDIO EL ACTO.
LIC. MARTHA ALICIA MARTÍNEZ PÉREZ
	

	EL DIRECTOR DE COSTOS, SECRETARIO TÉCNICO Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS DEL IEIFE EVALUA.
ARQ. LUIS ANDRÉS PUENTE MIRANDA
	

	EL DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS DEL IEIFE EVALUA.
ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO
	

	LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS DEL IEIFE
C.P. ALMA ROSA HERNÁNDEZ GARCÍA
	

	EL SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS DEL IEIFE
LIC. JOSÉ JUAN JUACHE HERNÁNDEZ
	

	EL DIRECTOR JURÍDICO Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS DEL IEIFE 
LIC. JOSÉ ALFREDO BERNAL LÓPEZ
	

	LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL IEIFE Y ASESORA EXTERNA DEL COMITÉ DE OBRAS DEL IEIFE 
LIC. MIRIAM ALEJANDRA ACUÑA MORENO 
	


	EMPRESA
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

QUE RECIBE NOTIFICACION DE FALLO

	PROMANAGE GLOBAL ENGINEERING, S.A. DE C.V.
	

	CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA S.A. DE C.V.
	

	TRITURADOS ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V.
	


“LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, TIENE COMO ÚNICO PROPÓSITO CONSTATAR LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO O EVENTO, POR LO QUE NO DEBERÁ ENTENDERSE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, QUE SIGNIFICA LA VALIDACIÓN DEL MISMO, QUEDANDO A SALVO SUS FACULTADES DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN, ANTES, DURANTE O CON POSTERIORIDAD A LA REALIZACIÓN DE DICHO ACTO O EVENTO”

“ESTE PROGRAMA DE INVERSIÓN ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO, Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA DE INVERSIÓN CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DE INVERSIÓN, DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.
ANEXO

analisis de puntos y porcentajes de las siguientes empresas

	documento
	descripcion
	PROMANAGE GLOBAL ENGINEERING, S.A. DE C.V.
	CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA S.A. DE C.V.
	TRITURADOS ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V.

	DOC11.
	PROPUESTA ECONOMICA (CATALOGO DE CONCEPTOS), DONDE INDICA EL MONTO ORIGINAL CON IVA. - descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, sub-partida, concepto y del total de la propuesta (60 PUNTOS)

En estos términos la propuesta solvente cuyo precio sea el de menor valor se tomará como parámetro de referencia y se le asignara la puntuación máxima de 60, para determinar la puntuación del resto de las propuestas, en orden de prelación se aplicará la siguiente formula:PAj = 60 x (PSPMB/PPj), Donde j = 1,2, 3… Representa el resto de propuestas determinadas como solventes

PA = Puntos a asignar a la propuesta j

PSPMB = Propuesta solvente cuyo Precio es el más bajo, o la de menor valor presente

PP = Precio de la propuesta j
	60.00%
	58.71%
	57.58%

	DOC1.
	ACREDITACION  DE LA PERSONALIDAD.- facultades de la persona que suscribe las propuestas (1 PUNTO)
	1.00%
	1.00%
	1.00%

	DOC2.
	COPIA DE SU SOLICITUD DE INSCRIPCION (1 PUNTO)
	1.00%
	1.00%
	1.00%

	DOC3.
	COPIA VIGENTE DEL REGISTRO ESTATAL UNICO DE CONTRATISTAS.- verificar vigencia (2 PUNTOS)
	2.00%
	2.00%
	2.00%

	DOC4.
	ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, CORREO ELECTRONICO Y COPIA DE IDENTIFICACIÓN VIGENTE CON FOTOGRAFÍA. (1 PUNTO)
	1.00%
	1.00%
	1.00%

	DOC5.
	MANIFESTACION POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: A) DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL LOS ARTICULOS 90 y 182, B) DE INTEGRIDAD, C) DE CONOCER LAS BASES DE INVITACIÓN Y SUS ANEXOS, D) DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS, E) QUE CONSIDERO LAS MODIFICACIONES A LAS BASES Y/O EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, F) MODELO DE CONTRATO, G).-  DE QUE  ESTA AFILIADO Y/O REGISTRADO EN ALGUNA CAMARA EMPRESARIAL H).-  QUE CUMPLE ON LA CAPACITACION Y ADISTRAMIENTO DE SUS TRABAJADORES. I). - QUE SU DOMICILIO FISCAL SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Y QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA. J).- QUE CUENTA O NO CON EL AVISO DE ALTA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. k).- QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASÍ COMO QUE, EN SU CASO, SE CONSIDERARON LOS COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. L).-  QUE ME ENCUENTRO AL CORRIENTE CON MIS REGISTROS Y APORTACIONES DE MIS OBLIGACIONES FISCALES (SAT),  EN MIS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS) Y LAS OBLIGACIONES DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), MISMOS QUE AVALAN MI CONDICION PARA PARTICIPAR Y EN SU CASO CONTRATAR EN LA PRESENTE INVITACION. (1 PUNTO)
	1.00%
	1.00%
	1.00%

	DOC6.
	ACREDITACION DE LA CAPACIDAD TECNICA
	6.A CURRICULUM DE LOS PROF. Y TEC. AL SERVICIO DEL LICITANTE.- Que cuenta con el personal necesario para llevar a cabo los trabajos (Incluir cedula profesional) (3 PUNTOS)
	3.00%
	3.00%
	3.00%

	
	
	6.B IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.- Que acredita la experiencia para la elaboración de los trabajos (3 PUNTOS)
	3.00%
	3.00%
	3.00%

	
	
	6.C RELACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. - Que cuenta con el equipo necesario para la realización de los trabajos, si son de su propiedad o rentada. (3 PUNTOS)
	3.00%
	3.00%
	3.00%

	DOC7.
	ANALISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL.- Esta deberá incluir cargos por sar, infonavit, el impuesto sobre nómina y demás cargos acatando las disposiciones que marca el IMSS (2 PUNTOS)
	2.00%
	2.00%
	2.00%

	DOC8.


	LISTADO DE INSUMOS
	8.A  EXPLOSIÓN DE INSUMOS.- insumos que intervienen en la integración de la propuesta, agrupando en: materiales y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción (2 PUNTOS)
	2.00%
	2.00%
	2.00%

	
	
	8.B CUADRILLAS. - Que incluyan mandos intermedios y herramienta. (2 PUNTOS)
	2.00%
	2.00%
	2.00%

	DOC9.


	
	8.C COSTOS HORARIOS.- debiendo considerar estos, para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos (2 PUNTOS)
	2.00%
	2.00%
	2.00%

	
	
	8.D MATRICES BASICAS.- Que se requieren para la ejecución de los trabajos (2 PUNTOS)
	2.00%
	2.00%
	2.00%

	
	
	8.E ANALISIS DE P.U.- Del monto total de la propuesta, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en La Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y su Reglamento correspondiente, desglosando cada uno de los materiales, mano de obra, maquinaria y equipo que intervengan, considerando indirectos, financiamiento , utilidad y cargos adicionales (5 PUNTOS)
	5.00%
	5.00%
	5.00%

	
	DESGLOSE DE FACTORES
	9.A COSTOS INDIRECTOS. - De acuerdo a la infraestructura de la empresa y a la complejidad de los trabajos en comento, considerando cargos por laboratorio de control de calidad, letreros de obra que deberán ser colocado al inicio y termino de los trabajos según corresponda, fianzas de cumplimiento, anticipo y vicios ocultos, identificando en estos indirectos los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y a las centrales representado en montos y porcentajes. (2 PUNTOS)
	2.00%
	2.00%
	2.00%

	
	
	9.B FINANCIAMIENTO.- DEBERA CONSIDERAR LOS GASTOS QUE REALIZARA, LOS PAGOS POR ANTICIPOS Y ESTIMACIONES QUE RECIBIRA Y LA TASA DE INTERES QUE APLICARA, DEFINIDA ESTA CON UN IDENTIFICADOR ECONOMICO ESPECIFICO (2 PUNTOS)
	2.00%
	2.00%
	2.00%

	
	
	9.C UTILIDAD.-La ganancia de la empresa y será fijado por el contratista y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos e indirectos y de financiamiento (2 PUNTOS)
	2.00%
	2.00%
	2.00%

	
	
	9.D CARGOS ADICIONALES 5 AL MILLAR. - correspondiente éste al pago que efectuará por el servicio de inspección y supervisión, deberán adicionarse al precio unitario separado de la utilidad. (1 PUNTO)
	1.00%
	1.00%
	1.00%

	DOC10.
	PROGRAMAS CALENDARIZADOS
	10.A DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. - calendarizado y cuantificado mensual o semanalmente, dependiendo de la complejidad y duración de los trabajos, dividido en partidas y sub partidas. (1 PUNTO)
	1.00%
	1.00%
	1.00%

	
	
	10.B DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.- identificando cantidad, su  tipo y demás características solicitadas(1 PUNTO)
	1.00%
	1.00%
	1.00%

	
	
	10.C DE LA UTILIZACIÓN DE PERSONAL, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO.- ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS (1 PUNTO)
	1.00%
	1.00%
	1.00%

	
	SUMA DE PORCENTAJES
	100.00%
	98.71%
	97.58%
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