

CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO		INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA I.E.I.F.E., SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	
CONTRATISTA		CONTRATO	
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL: INDUSTRIAS CENTIDEL, S.A. DE C.V.		NÚMERO CONTRATO AD-IEIFE-001-2020/EST	FECHA DE CONTRATACIÓN 18 FEBRERO 2020
NOMBRE DE CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE: LIC. EDUARDO OLIVO PRECIADO R.F.C. ICE110613960		NÚMERO CONCURSO AD-IEIFE-001-2020/EST	FECHA DE ADJUDICACIÓN 04 FEBRERO 2020
DOMICILIO FISCAL: CALLE NETZAHUALCOYOTL #365, COLONIA TLAXCALA, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., C.P. 78038 DOMICILIO AUTORIZADO: CALLE NETZAHUALCOYOTL #365, COLONIA TLAXCALA, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., C.P. 78038 TELÉFONO DE OFICINA: 444 812 00 72 TELÉFONO MOVIL: 444 257 91 11		MODALIDADES DE LA ADJUDICACIÓN: CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA, POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.	
FECHA DE INICIO: 24 DE FEBRERO DEL 2020		FECHA DE TERMINACION: 01 DE JUNIO DEL 2020	

NOMBRE, DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO I DE 12.00 X 30.00 M. EN SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA ACTUAL, E.P. CUAUHTÉMOC, FRACCIÓN EL SAUCITO, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.; CON NÚMERO DE CODIFICACIÓN: 205012; DIAS NATURALES DE EJECUCIÓN: 99			
IMPORTE DEL CONTRATO \$1'315,125.66	IMPORTE DEL ANTICIPO \$0.00	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. 2059766 (07/02/20)	GARANTÍA DE ANTICIPO CARTA RENUNCIA
ASIGNACION INICIAL -----	PERTENECE A LA CMICSLP NO	IMPORTE C/I.V.A. \$131,512.57	IMPORTE C/I.V.A \$0.00
AUTORIZACION: MEMORANDUM IEIFE-DA-0019/2020 DE FECHA 17 DE ENERO DEL 2020, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL I.E.I.F.E.		CLAVE PRESUPUESTARIA PROGRAMA: FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MÚLTIPLES REMANENTES 2020 P.G.O. 202005 C.C.T. 24DPR0425L CODIFICACIÓN: 205012	
NOMBRE DEL SUPERINTENDENTE ARQ. ALEJANDRO SHIGUETOMI DIAZ INFANTE	ARCHIVO DIRECCION JURIDICA -----	PENAS CONVENCIONALES 2% Y 2%	

CLABE BANCARIA	021700040526881246
CUENTA BANCARIA	4052688124
BANCO	HSBC
CORREO ELECTRONICO	industrias.centidel@hotmail.com